


ELABORATI GRAFICI:



PALLADIUM s.r.l.

SEDE:
Via Arno n.38
41019 SOLIERA (MO)

TEL. 059-565828
FAX 059-565828
PEC palladiumsrl@arubapec.it

PROG. E D.L. IMPIANTI:

IMP. ELETTR.:

IMP. MECCANICI:

ACUSTICA:

PROG. ARCHITETTONICO:

GROTTI ING. LORIS

PROG. E D.L. OPERE IN C.A.E METALLICHE:

PROGETTO:

VARIANTE A PUA "ANTICHE QUERCE" E
SISTEMAZIONE DEL PARCO

IL COMMITTENTE:

VECA s.r.l.

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

TAVOLA:

14

DATA:

GIUGNO 2019

SCALA:

AGGIORNAMENTO:

LUGLIO 2022

IL COMMITTENTE

=====

IL PROGETTISTA

=====

- QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI -

DESIGNAZIONE DEI LAVORI - “Lottizzazione Privata le Antiche Querce” Urbanizzazione Comparto - “PRIMO STRALCIO” Parco Urbano quota a carico dell'Amministrazione fuori da Accordo Art. 18	IMPORTI
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni - Opere edili	40.942,68
b) Importo per ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso (4% di a)	1.705,95
c) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni - Opere Imp. elettrico	64.206,46
d) Importo per ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso (4% di c)	2.675,27
e) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni - Opere verde	22.704,00
f) Importo per ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso (4% di e)	946,00
TOTALE:	133.180,36
VOCI G	
g) Somma a disposizione della stazione appaltante per:	
g1) Gara d'appalto (+ IVA);	1.000,00
g2) Rilievi accertamenti e indagini (+ IVA);	0,00
g3) Allacciamenti a pubblici servizi (+ IVA);	0,00
g4) Imprevisti;	0,00
g5) Acquisizione aree o immobili;	0,00
g6) Spese sicurezza in fase di esecuzione (+ IVA);	4.215,79
g7) Spese tecniche* relative a: alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità (+ IVA), collaudo (+IVA);	20.826,01
g8) Spese per attività di consulenza o di supporto (+ IVA);	0,00
g9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00
g10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (+ IVA);	1.500,00
TOTALE voci a)+b)+c)+d)+f)+g) euro	<u>160.722,16</u>

*Spese tecniche relative a: progettazione e alle necessarie attività preliminari e di supporto non sono indicate in quanto sostenute dal Soggetto Attuatore.

- QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI -

DESIGNAZIONE DEI LAVORI - “ <u>Lottizzazione Privata le Antiche Querce</u> ” <u>Urbanizzazione Comparto - “SECONDO STRALCIO” Parco Urbano</u> <u>quota a carico dell'Amministrazione</u>	IMPORTI
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni - Opere edili	437.578,98
b) Importo per ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso (4% di a)	18.232,46
c) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni - Opere verde e irrig.	55.599,60
d) Importo per ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso (4% di c)	2.316,65
e) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni - Opere Imp. elettrico	79.073,43
f) Importo per ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso (4% di e)	3.294,73
g) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni - Opere ludico sportive	111.791,69
h) Importo per ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso (4% di g)	4.657,99
TOTALE:	712.545,53
VOCI i	
i) Somma a disposizione della stazione appaltante per:	
i1) Gara d'appalto (+ IVA);	1.000,00
i2) Rilievi accertamenti e indagini (+ IVA);	0,00
i3) Allacciamenti a pubblici servizi (+ IVA);	0,00
i4) Imprevisti;	0,00
i5) Acquisizione aree o immobili;	0,00
i6) Spese sicurezza in fase di esecuzione (+ IVA);	14.307,01
i7) Spese tecniche* relative a: alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità (+ IVA), collaudo (+ IVA);	67.925,76
i8) Spese per attività di consulenza o di supporto (+ IVA);	0,00
i9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00
i10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (+ IVA);	1.500,00
TOTALE voci a)+b)+c)+d)+f)+g)+h)+i) euro	<u>812.278,30</u>

*Spese tecniche relative a: progettazione e alle necessarie attività preliminari e di supporto non sono indicate in quanto sostenute dal Soggetto Attuatore.

- QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI -

DESIGNAZIONE DEI LAVORI - “ <u>Lottizzazione Privata le Antiche Querce</u> ” <u>Urbanizzazione Comparto - “TERZO STRALCIO” Parco Urbano</u> <u>quota a carico dell'Amministrazione</u>	IMPORTI
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni - Opere edili	95.012,60
b) Importo per ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso (5.3% di a)	3.958,86
c) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni - verde e irrig.	79.745,11
d) Importo per ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso (4% di c)	3.322,71
e) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni - Opere Imp. elettrico	56.166,62
f) Importo per ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso (4% di e)	2.340,28
g) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni - Opere ludico sportive	19.305,60
h) Importo per ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso (4% di g)	804,40
TOTALE:	260.656,18
VOCI i	
i) Somma a disposizione della stazione appaltante per:	
i1) Gara d'appalto (+ IVA);	1.000,00
i2) Rilievi accertamenti e indagini (+ IVA);	0,00
i3) Allacciamenti a pubblici servizi (+ IVA);	0,00
i4) Imprevisti;	0,00
i5) Acquisizione aree o immobili;	0,00
i6) Spese sicurezza in fase di esecuzione (+ IVA);	6.796,75
i7) Spese tecniche* relative a: alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità (+ IVA), collaudo (+ IVA);	33.717,48
i8) Spese per attività di consulenza o di supporto (+ IVA);	0,00
i9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00
i10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (+ IVA);	1.500,00
TOTALE voci a)+b)+c)+d)+f)+g)+h)+i) euro	<u>303.670,41</u>

*Spese tecniche relative a: progettazione e alle necessarie attività preliminari e di supporto non sono indicate in quanto sostenute dal Soggetto Attuatore.